

Direktori

G'.N. Murodov

" " 2023 yil.

TEXNIK VAZIFA

«Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumani "Ayg'irkul" MFY hududida qurilishi rejalashtirilgan "Yangi O'zbekiston" massivini tabiiy gaz bilan gazlashtirish » ob'yekti boyicha

Nº n/n	Asosiy ma'lumotlar va talablar ro'yxati	Asosiy ma'lumotlarning mazmuni va talablar
1	2	3
1	Buyurtmachi	"Hududgazta'minot" AJ "Hududgaz Qashqadaryo" gaz ta'minoti filiali
2	Rivojlanish uchun asos	O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yi 9 dekabrdagi PQ-32 sonli farmoni.
3	Moliyalashtirish manbalari	"Hududgazta'minot" AJ
4	Ob'ektning joylashuvi	Ko'rsatiladigan xizmatlarni amalga oshirish joyi: Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumani "Ayg'irkul" mahalla fuqarolar yig'ini hududi.
5	Boshlang'ich narh	40 818 641 so'm QQS bilan, 36 445 215 so'm QQS siz.
6	Bosh loyihami	"Hududgaz Qashqadaryo" GTF loyihalash bo'limi
7	Qurilishning boshlanish va tugash sanalari	III-chorak III-chorak
8	A'zolarga qo'yiladigan talablar	Loyihani amalga oshirish uchun zarur bo'lgan mashina va mexanizmlarning mavjudligi, loyihani amalga oshirish uchun zarur bo'lgan kichik hajmdagi mexanizatsiyalash vositalarining mavjudligi, zarur jihozlarni ijara olish imkoniyatini tasdiqlovchi shartnomaga mavjudligi; <ul style="list-style-type: none"> - logistika xizmatining mavjudligi; - 1 kishi miqdorida qurilish sohasida majburiy oliv ma'lumotga ega bo'lgan profil bo'yicha 3 yillik ish stajiga ega bo'lgan rahbar xodimlarning mavjudligi; - sertifikatlangan qurilish muhandislarining mavjudligi - usta sifatida 1 kishi, usta 2 kishi; - 1 kishi miqdorida kamida 3 yil ish stajiga ega bo'lgan attestatsiyadan o'tgan IShCh mutaxassislarining mavjudligi; - doimiy asosda ishlaydigan malakali ishchilarining mavjudligi 15 kishi. Umumiyligi qurilish tajribasi Bosh pudratchi, qo'shma korxona (konsortsium) a'zosi yoki so'nggi 3 yil davomida qiymati kamida 0,5 mlrd. Asosiy faoliyat turlarida qurilish bo'yicha maxsus tajriba: - kamida 1000,0 m ³ hajmda tugallangan tuproq ishlari; - uzunligi kamida 500,0 metr bo'lgan gaz quvurlari va muhandislik tarmoqlari. (Ob'ekt uchun bajarilgan hajmlar bo'yicha)
9	Tanlov ishtirokchisining moliyaviy ahvoli.	"Moliyaviy imkoniyatlar. Buyurtmachi tomonidan belgilangan ob'ektning marjinal qiymatining 20% miqdorida aylanma mablag'larning mavjudligi" O'rtacha yillik aylanma Amaldagi valyoki tugallangan shartnomalar bo'yicha olingen tasdiqlangan to'lovlar summasi sifatida hisoblangan oxirgi 3 yildagi o'rtacha yillik minimal aylanma yiliga 1,0 mlrd. Asosiy ishlab chiqarish fondlari (majburiy dekodlash bilan) - kamida 350,0 mln Muddati o'tgan kreditorlik qarzlar yo'q.
10	Ish xavfsizligi talablari	Normativ hujjatlar talablariga amal qiling. Ob'ektda yong'in xavfsizligi, mehnatni muhofaza qilish va sanitariya-gigiyena rejimi qoidalariга rioya qilish uchun javobgarlik pudratchi zimmasiga yuklanadi, mas'ul shaxs buyruq bilan tayinlanadi, buyurtma nusxasi buyurtmachiga taqdim etiladi. Pudratchi pudrat shartnomasini imzolashdan oldin pudrat shartnomasi bo'yicha ishlarni bajarishda qurilish tavakkalchilagini sug'urta qilish shartnomasini tuzishi va buyurtmachiga bunday shartnomaning nusxasini to'lovni tasdiqlovchi hujjat bilan taqdim etishi shart.
11	Atrof-muhitni muhofaza qilish talablari (yangi qurilish va rekonstruksiya uchun)	Amaldagi me'yoriy hujjatlarga muvofiq atrof-muhitni muhofaza qilish, atrof-muhit xavfsizligi, sanitariya va yong'in xavfsizligi standartlari va qoidalariга rioya qilish bo'yicha chora-tadbirlarni ta'minlash (ishlab chiqilgan ZVOS va ZEP loyihalariga muvofiq).
12	Loyihaviy qarorlarning energiya samaradorligini ta'minlashga qo'yiladigan talablar	Qurilish jarayonida energiya tejamkor va tejamkor zamonaviy uskunalardan foydalanish, ob'ektlarni energiya hisoblagichlari bilan jihozlash.

1	2	3	
13	Fuqarolarni muhofaza qilish va favqulodda vaziyatlarning oldini olish bo'yicha muhandislik-texnik tadbirlarni ishlab chiqishga qo'yiladigan talablar	Qurilish jarayonida me'yoriy hujjatlar talablariga va FVVning texnik shartlariga muvofiq rahbarlik qiling.	
14	Qurilishning murakkabligi toifasi	II toifa (klassifikator bo'yicha)	
15	Nazoratga qo'yiladigan talablar va ish natijalarini taqdim etish tartibi	<p>Ta'mirlashda ishtirok etadigan ishchi menejerlar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - foydalilanidigan qurilish materiallari sifatini nazorat qilish; - bajarilgan ta'mirlash ishlari sifatini operativ nazorat qilishni ta'minlash; - ta'mirlash ishlarini ishlab chiqarishda texnologik intizomga rioya etilishini tekshirish; - yashirin ish dalolatnomalarini o'z vaqtida tuzish; - barcha turdag'i ta'mirlash ishlari bo'yicha qurilish hujjatlarini nazorat qilishni ta'minlash; - ta'mirlash ishlarining kelishilgan jadvallarda belgilangan muddatlarda bajarilishini ta'minlash; - tekshirish natijalariga ko'ra dalolatnomalar va nuqsonli dalolatnomalar tuzgan holda qo'shimcha ish hajmini belgilash. <p>Bajarilgan ishlarni qabul qilish Buyurtmachi tomonidan tayinlangan komissiya tomonidan - ShNK 3.01.04-04 "Bajarilgan ishlarni foydalishiga qabul qilish" ga muvofiq amalga oshiriladi.</p> <p>ob'ektlarni qurish. O'zgartirish" O'zbekiston Respublikasi Davlat arxitektura qurilishi buyrug'i bilan tasdiqlangan</p> <p>25.06.07 yildagi 59-son KMK o'rniga 3.01.04-99. Ham individual, ham ushbu topshiriqda va loyiha-smeta hujjatlarida nazarda tutilgan barcha ishlarni tugaganidan so'ng va tegishli hujjatlar bilan tuziladi.</p>	
16	Ob'ektni moliyalashtirish	Oldindan to'lov: 30% (birinchi ikki oy davomida barcha turdag'i ishlarning narxining 15%); joriy moliyalashtirish: barcha turdag'i ishlarni qiymatining 65% - ajratilgan avans to'lovini mutanosib chegirib tashlagan holda ish tugaganidan so'ng; Barcha turdag'i ishlarning narxining 5% - ob'ektni ishlatish uchun kafolat muddati tugaganidan keyin (1 yil ichida)	
17	Texnik va boshqa hujjatlarni pudratchiga topshirishga qo'yiladigan talablar	Pudratchiga belgilangan tartibda kelishilgan loyiha-smeta hujjatlari 1 nusxada qog'oz ko'rinishida (smetalar, ishchi chizmalarining albomlari), elektron tashuvchilarda (mahalliy, MS Excel formatidagi resurs varag'i) taqdim etiladi.	
18	Ish sifatini ta'minlash hajmi va muddatlariga qo'yiladigan talablar.	Barcha ishlarni qurilish me'yorlarining tegishli boblariga va ishlarni tashkil etish, ishlab chiqarish va qabul qilish qoidalariga muvofiq loyihiyalarni ma'lumotlariga muvofiq amalga oshirilishi kerak.	<p>Pudratchi ishlarni texnologik xaritalarga muvofiq qat'iy bajaradi.</p> <p>Ta'mirlash ishlarni davomida moddiy zarar etkazilgan taqdirda, buyurtmachi va pudratchi 3 kun ichida tekshirish dalolatnomasini tuzishi va etkazilgan zararni qoplash to'g'risida qaror qabul qilishi shart.</p> <p>Bajarilgan ishlarni kafolat majburiyatlarini taqdim etish muddati Davlat komissiyasi dalolatnomasi bajarilgandan keyin kamida 1 (bir) yilni tashkil etadi.</p>

**Qurilish va ta'mirlash
bo'limi boshlig'i
A.Jurayev**

