

TEKNIK VAZIFA

Qashqadaryo viloyati, Qarshi tumani, "Qarshi" GRSdan "Yangibog'" va "Chorgumbaz" MFY hududiga eltuvchi yer osti o'rta bosimli gaz quvurini rekonstruksiya qilish.

№ n/p	Asosiy ma'lumotlar va talablar ro'yxati	Asosiy ma'lumotlarning mazmuni va talablar
1	2	3
1	Buyurtmachi	"Hududgazta'minot" AJ "Hududgaz Qashqadaryo" gaz ta'minoti filiali
2	Rivojlanish uchun asos	"Hududgazta'minot" AJ gaz ta'minoti tizimi balansidagi gaz quvurlarini 2024 yilda rekonstruksiya va mukammal ta'mirlash bo'yicha manzilli dasutriga asosan
3	Moliyalashtirish manbalari	"Hududgazta'minot" AJ
4	Ob'ektning joylashuvi	Ko'rsatiladigan xizmatlarni amalga oshirish joyi: Qarshi shahar A-380 "Qarshi-G'uzor" avtomobil yo'li va yuqori tezlikda harakatlanadigan Kitob-Toshkent temir yo'llari.
5	Boshlang'ich narh	127 972 262 so'm QQS bilan, 114 260 948 so'm QQS siz.
6	Bosh loyihachi	"Hududgaz Qashqadaryo" GTF Loyihalash bo'limi
7	Qurilishning boshlanish va tugash sanalari	II-chorak, III-chorak
8	A'zolariga qo'yiladigan talablar	<p>Loyihani amalga oshirish uchun zarur bo'lgan mashina va mexanizmlarning mavjudligi, loyihani amalga oshirish uchun zarur bo'lgan kichik hajmdagi mexanizatsiyalash vositalarining mavjudligi, zarur jihozlarni ijaraga olish imkoniyatini tasdiqlovchi shartnoma mavjudligi;</p> <ul style="list-style-type: none"> - logistika xizmatining mavjudligi; - 1 kishi miqdorida qurilish sohasida majburiy oliy ma'lumotga ega bo'lgan profil bo'yicha 3 yillik ish tajriga ega bo'lgan rahbar xodimlarning mavjudligi; - sertifikatlangan qurilish muhandislarining mavjudligi - usta sifatida 1 kishi, usta 2 kishi; - 1 kishi miqdorida kamida 3 yil ish tajriga ega bo'lgan attestatsiyadan o'tgan IShCh mutaxassislarining mavjudligi; - doimiy asosda ishlaydigan malakali ishchilarning mavjudligi 15 kishi. <p>Umumiy qurilish tajribasi Bosh pudratchi, qo'shma korxonalar (konsortsiyalar) a'zosi yoki so'nggi 3 yil davomida qiymati kamida 0,5 mlrd.</p> <p>Asosiy faoliyat turlarida qurilish bo'yicha maxsus tajriba: - kamida 1000,0 m³ hajmda tugallangan tuproq ishlari; - uzunligi kamida 500,0 metr bo'lgan gaz quvurlari va muhandislik tarmoqlari. (Ob'ekt uchun bajarilgan hajmlar bo'yicha)</p>
9	Tanlov ishtirokchisining moliyaviy ahvoli.	<p>"Moliyaviy imkoniyatlar. Buyurtmachi tomonidan belgilangan ob'ektning marjinal qiymatining 20% miqdorida aylanma mablag'larning mavjudligi"</p> <p>O'rtaacha yillik aylanma Amaldagi va/yoki tugallangan shartnomalar bo'yicha olingan tasdiqlangan to'lovlar summasi sifatida hisoblangan oxirgi 3 yildagi o'rtaacha yillik minimal aylanma yiliga 1,0 mlrd. Asosiy ishlab chiqarish fondlari (majburiy dekodlash bilan) - kamida 350,0 mln Muddati o'tgan kreditorlik qarzlari yo'q.</p>
10	Ish xavfsizligi talablari	Normativ hujjatlar talablariga amal qiling. Ob'ektida yong'in xavfsizligi, mehnatni muhofaza qilish va sanitariya-gigiyena rejimi qoidalariga rioya qilish uchun javobgarlik pudratchi zimmasiga yuklanadi, mas'ul shaxs buyruq bilan tayinlanadi, buyurtma nusxasi buyurtmachiga taqdim etiladi. Pudratchi pudrat shartnomasini imzolashdan oldin pudrat shartnomasi bo'yicha ishlarni bajarishda qurilish tavakkalchiligini sug'urta qilish shartnomasini tuzishi va buyurtmachiga bunday shartnomaning nusxasini to'lovni tasdiqlovchi hujjat bilan taqdim etishi shart.
11	Atrof-muhitni muhofaza qilish talablari (yangi qurilish va rekonstruksiya uchun)	Amaldagi me'yoriy hujjatlarga muvofiq atrof-muhitni muhofaza qilish, atrof-muhit xavfsizligi, sanitariya va yong'in xavfsizligi standartlari va qoidalariga rioya qilish bo'yicha chora-tadbirlarni ta'minlash (ishlab chiqilgan ZVOS va ZEP loyihalariga muvofiq).
12	Loyihaviy qarorlarning energiya samaradorligini ta'minlashga qo'yiladigan talablar	Qurilish jarayonida energiya tejamkor va tejamkor zamonaviy uskunalardan foydalanish, ob'ektlarni energiya hisoblagichlari bilan jihozlash.
13	Fuqarolarni muhofaza qilish va favqulodda vaziyatlarning oldini olish bo'yicha muhandislik-texnik tadbirlarni ishlab chiqishga qo'yiladigan talablar	Qurilish jarayonida me'yoriy hujjatlar talablariga va FVVning texnik shartlariga muvofiq rahbarlik qiling.

	2	3
4	Qurilishning murakkabligi toifasi	II toifa (klassifikator bo'yicha)
15	Nazoratga qo'yiladigan talablar va ish natijalarini taqdim etish tartibi	<p>Ta'mirlashda ishtirok etadigan ishchi menejerlar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - foydalaniladigan qurilish materiallari sifatini nazorat qilish; - bajarilgan ta'mirlash ishlari sifatini operativ nazorat qilishni ta'minlash; - ta'mirlash ishlarini ishlab chiqarishda texnologik intizomga rioya etilishini tekshirish; - yashirin ish dalolatnomalarini o'z vaqtida tuzish; - barcha turdagi ta'mirlash ishlari bo'yicha qurilish hujjatlarini nazorat qilishni ta'minlash; - ta'mirlash ishlarining kelishilgan jadvallarda belgilangan muddatlarda bajarilishini ta'minlash; - tekshirish natijalariga ko'ra dalolatnomalar va nuqsonli dalolatnomalar tuzgan holda qo'shimcha ish hajmini belgilash. <p>Bajarilgan ishlarni qabul qilish Buyurtmachi tomonidan tayinlangan komissiya tomonidan - ShNK 3.01.04-04 "Bajarilgan ishlarni foydalanishga qabul qilish" ga muvofiq amalga oshiriladi.</p> <p>ob'ektlarni qurish. O'zgartirish" O'zbekiston Respublikasi Davlat arxitektura qurilishi buyrug'i bilan tasdiqlangan</p> <p>25.06.07 yildagi 59-son KMK o'rniga 3.01.04-99. Ham individual, ham ushbu topshiriqda va loyiha-smeta hujjatlarida nazarda tutilgan barcha ishlar tugagandan so'ng va tegishli hujjatlar bilan tuziladi.</p>
16	Ob'ektni moliyalashtirish	Oldindan to'lov: 30% (birinchi ikki oy davomida barcha turdagi ishlarning narxining 15%); joriy moliyalashtirish: barcha turdagi ishlar qiymatining 65% - ajratilgan avans to'lovini mutanosib chegirib tashlagan holda ish tugagandan so'ng; Barcha turdagi ishlarning narxining 5% - ob'ektni ishlatish uchun kafolat muddati tugaganidan keyin (1 yil ichida)
17	Texnik va boshqa hujjatlarni pudratchiga topshirishga qo'yiladigan talablar	Pudratchiga belgilangan tartibda kelishilgan loyiha-smeta hujjatlari 1 nusxada qog'oz ko'rinishida (smetalar, ishchi chizmalarning albomlari), elektron tashuvchilarda (mahalliy, MS Excel formatidagi resurs varag'i) taqdim etiladi.
18	Ish sifatini ta'minlash hajmi va muddatlariga qo'yiladigan talablar.	<p>Barcha ishlar qurilish me'yorlarining tegishli boblariga va ishlarni tashkil etish, ishlab chiqarish va qabul qilish qoidalariga muvofiq loyihalar ma'lumotlariga muvofiq amalga oshirilishi kerak.</p> <p>Pudratchi ishni texnologik xaritalarga muvofiq qat'iy bajaradi.</p> <p>Ta'mirlash ishlari davomida moddiy zarar etkazilgan taqdirda, buyurtmachi va pudratchi 3 kun ichida tekshirish dalolatnomasini tuzishi va etkazilgan zararni qoplash to'g'risida qaror qabul qilishi shart.</p> <p>Bajarilgan ishlar uchun kafolat majburiyatlarini taqdim etish muddati Davlat komissiyasi dalolatnomasi bajarilgandan keyin kamida 1 (bir) yilni tashkil etadi.</p>

**Qurilish va ta'mirlash
bo'limi boshlig'i A.Jo`rayev**

