



«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель председателя правления

АО «HUDUDGAZTA'MINOT»

Гурдиев Т.Ж.

2023 год

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

По объекту: «Реконструкция существующего подземного газопровода высокого давления Д-720 мм в МСГ Узбакон Вобкентского района Бухарской области»

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	2	3
1.	Основание для реализации разработки	На основании Адресной программы 2023 года по капитальному ремонту и реконструкции газовых сетей Бухарской области
2.	Заказчик	Филиал газоснабжения «Hududgaz Buxogo»
3	Источник финансирования	За счёт средств АО «Худудгазта'минот» (собственные средства)
4	Предельная стоимость работ	12 104 701,359 тысяч сум без учёта НДС 13 557 265,522 тысяч сум с учётом НДС
5.	Наименование проектной организации-генерального проектировщика	ОП «Hududgaz Buxogo»
6.	Сроки начало и окончания работ	3 месяца с момента подписания договора.
7.	Вид строительства	«Реконструкция существующего подземного газопровода высокого давления Д-720 мм в МСГ Узбакон Вобкентского района Бухарской области»
8.	Требование безопасности выполнения работ	Предусмотреть мероприятия по охране окружающей среды, экологической безопасности, соблюдение санитарных и противопожарных норм и правил в соответствии с действующими нормативными документами.
9.	Требования по обеспечению энергоэффективности принимаемых проектных решений	При строительстве применять современное энергоэффективное и энергосберегающее оборудование, оснастить объекты приборами
10.	Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской защиты и предупреждения чрезвычайных ситуаций	При строительстве руководствоваться требованиями нормативных документов и согласно техническим условиям УЧС
11.	Требования по обеспечению условий жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения	В соответствии с действующими нормативными документам
12.	Категория сложности строительства	III категория (согласно классификатора)
13.	Требования к контролю и порядку сдачи результатов работ	Руководители работ, участвующие в ремонте: - осуществляют контроль качества применяемых строительных материалов; - обеспечивают оперативный контроль качества выполняемых строительного-монтажных работ; - проверяют соблюдение технологической дисциплины при производстве строительного-монтажных работ; - своевременно оформляют акты скрытых работ; - обеспечивают контроль исполнительной документации на все виды строительного-монтажных работ.

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- обеспечивают выполнение строительных работ в сроки, предусмотренные согласованными графиками;</li> <li>- определяют объемы дополнительных работ по результатам осмотра с составлением актов и дефектных ведомостей.</li> </ul> <p>Приемка выполненных работ осуществляется комиссией назначаемой Заказчиком в соответствии с - КМК 3.01.04-04 "Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых и общественных зданий и сооружений" и ШНК 3.01.04-19 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством (реконструкцией) зданий и сооружений*» как по отдельным, так и после завершения всех, предусмотренных настоящим заданием и ПСД работ, и оформляются соответствующими актами.</p>
14.	Финансирование объекта	Аванс - 30 % с разбивкой на два месяца равными долями (по 15% в месяц), текущее финансирование в размере - 95% от стоимости выполненных работ с учетом пропорционального удержания выделенного аванса, 5%- по истечении гарантийного срока эксплуатации.
15.	Требования по передаче подрядчику технических и иных документов	Подрядчику передается согласованная в установленном порядке в 1-м экземпляре на бумажном виде альбомы рабочих чертежей, на электронном носителе локальную ресурсную ведомость в формате MS «Excel».
16.	Требования по объему и срокам гарантий качества работ.	<p>Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ. Подрядчик выполняет работы строго в соответствии с технологическими картами.</p> <p>В случае нанесения материального ущерба при производстве ремонтных работ заказчик и подрядчик обязаны в 3-дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба. Срок предоставления гарантийных обязательств на выполненные работы не менее 1 (одного) года после оформления акта госкомиссии.</p>
17.	Стадия проектирования	Одностадийный Рабочий проект

Директор ФГ «Hududgaz Buxoro»

Главный инженер ФГ «Hududgaz Buxoro»



Файзиев У.С.

Насретдинов А.Н.

*Handwritten signature*